NEUBAU | FEUERWEHRHAUS BILLIGHEIM

Auftraggeber
Ort der Ausflihrung
Verfahren

Gewerk

Ausfihrung vorgesehen

Art und voraussichtlicher
Umfang der Leistung

Gemeinde Billigheim
Billigheim
Beschrankte Ausschreibung

Mobile Trennwand

Beginn 26.02.2024
Fertigstellung 30.04.2024

Trennwand, ca. 808 / 300 cm

1 Stck



